

令和5年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和5年3月現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	犬甘野児童館耐震診断業務委託	西別院町犬甘野地内	150日間	建設コンサルタント	犬甘野児童館の耐震診断	入札	第2四半期	
2	指定緊急避難場所整備に係る実施設計業務(建築関係)業務委託	亀岡市吉川町穴川地内	240日間	その他	指定緊急避難場所整備に係る防災資機材倉庫及び常設トイレ棟の実実施設計	入札	第2四半期	
3	林道七谷線橋梁補修設計業務委託	亀岡市千歳町国分地内	90日間	建設コンサルタント	林道橋梁補修設計(3橋梁)	入札	第2四半期	
4	亀岡駅北周辺地区都市構造再編集中支援事業効果分析調査業務委託	亀岡市亀岡駅北一丁目地内外	210日間	その他	事業効果分析調査業務	入札	第1四半期	
5	亀岡運動公園プール管理棟トイレ更新設計業務委託	吉川町吉田地内	120日間	建築業務	プール管理棟トイレ改修設計一式	入札	第1四半期	
6	京都・亀岡保津川公園実施設計業務委託	保津町上中島地内	270日間	建設コンサルタント	路線測量 一式 実施設計 一式	入札	第1四半期	
7	市道宮ノ前1号線測量調査設計業務委託	亀岡市曾我部町寺地内	180日間	建設コンサルタント	委託延長L=20m、橋梁設計一式、測量 一式、地質調査一式	入札	第1四半期	
8	市道クニッテルフェルド通測量設計業務委託	亀岡市北古世町1丁目外地内	100日間	建設コンサルタント	委託延長L=600m、道路設計一式、測量一式	入札	第1四半期	
9	市道上矢田矢田口線補償調査(その1)業務委託	亀岡市上矢田町地内	70日間	補償コンサルタント	補償調査業務 一式	入札	第2四半期	
10	亀岡地区東部地区((都)保津新国道線)まちづくり事業調査(その3)業務委託	亀岡市横町外地内	180日間	建設コンサルタント	委託延長L=900m、事業調査一式	入札	第2四半期	

令和5年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和5年3月現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
11	育親学園義務教育学校校舎新築等設計業務委託	亀岡市本梅町地内	330日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	
12	保津小学校長寿命化改修工事設計業務委託	亀岡市保津町地内	270日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	
13	南桑中学校トイレ洋式化改修工事設計業務委託	亀岡市蕨田野町地内	240日間	建築業務	男女生徒用トイレ改修4ヶ所・職員トイレ改修1ヶ所	入札	第1四半期	
14	湯井配水池急傾斜地対策工事設計業務委託	千代川町湯井地内	180日間	建設コンサルタント	待受(重力)式擁壁設計1式、現地測量A=0.006km ² 、縦断測量L=0.09km、横断測量L=0.09km	入札	第1四半期	
15	水道老朽管耐震化工事(千代川工区その1)設計支援業務委託	千代川町地内	270日間	建設コンサルタント	現場支援、図面、数量計算書修正業務 一式	入札	第2四半期	
16	水道老朽管耐震化工事(大井工区その1)設計支援業務委託	大井町地内	250日間	建設コンサルタント	現場支援、図面、数量計算書修正業務 一式	入札	第2四半期	
17	水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1)	古世町地内	120日間	建設コンサルタント	布設替詳細設計 φ50~200 L=2,400m	入札	第2四半期	
18	水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その2)	三宅町地内	150日間	建設コンサルタント	布設替詳細設計 φ50~200 L=1,090m	入札	第2四半期	
19	水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その3)	千代川・大井町地内	90日間	建設コンサルタント	基本・詳細設計(推進工法) N=3件	入札	第1四半期	

令和5年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和5年3月現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
20	公共下水道統合実施設計業務委託	農業集落排水事業区域	330日間	建設コンサルタント	実施設計業務区間 L=8,280m 下水道管渠詳細設計(開削工法) L=8,280m、特殊マンホール N=4箇所	入札	第1四半期	
21	篠污水1号幹線実施設計業務委託	篠町地内	80日間	建設コンサルタント	設計延長 L=653.0m 開削工法 一式、推進工法 一式、マンホールポンプ 一式	入札	第4四半期	