

## 令和6年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和6年3月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
1	馬路文化センター・児童館耐震診断業務委託	馬路町小米田地内	120日間	建設コンサルタント	馬路文化センター・児童館・老人センターの耐震診断	入札	第1四半期	
2	梅岩の里生誕地整備工事施工監理業務委託	東別院町東掛地内	240日間	その他	梅岩の里生誕地整備工事に係る施工監理業務委託	随意契約	第1四半期	
3	保健センター昇降機設計業務委託	安町釜ヶ前地内	100日間	建設コンサルタント	昇降機改修に係る設計	入札	第1四半期	
4	亀岡運動公園体育館前広場等再整備設計業務委託	曾我部町穴太地内	210日間	建設コンサルタント	公園詳細設計	随意契約	第1四半期	
5	亀岡運動公園競技場エリアトイレ等改修設計業務委託	曾我部町穴太地内	100日間	建築業務	トイレ改修設計	入札	第1四半期	
6	全国都市緑化フェア会場整備実施計画・実施設計業務委託	曾我部町穴太地内	90日間	建設コンサルタント	実施計画、実施設計	随意契約	第3四半期	
7	市道篠ランプ9号線(洗川地区)測量設計業務委託	篠町篠地内	120日間	建設コンサルタント	委託延長L=400m、測量一式、道路設計一式 他	入札	第2四半期	
8	市道城山医王谷中山線外1線道路詳細設計業務委託	下矢田町地内	120日間	建設コンサルタント	擁壁設計一式 他	入札	第3四半期	
9	市道クニッテルフェルド通外2線道路詳細設計業務委託	追分町大堀地内	150日間	建設コンサルタント	委託延長150m、電気施設工一式、給水設備工一式 他	入札	第2四半期	
10	舗装修繕計画策定業務委託	市内一円地内	120日間	建設コンサルタント	路面性状調査一式、修繕計画策定一式	入札	第2四半期	
11	育親学園新校舎建設工事(木造)(I期)業務委託	本梅町地内	690日間	建築業務	育親学園新校舎建設に係る木材調達加工業務	入札	第1四半期	

## 令和6年度発注予定表(工事に係る業務委託)

(令和6年3月末現在予定)

	業務委託名	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要	契約方法	発注予定時期	備考
12	育親学園建設工事に伴う木材運搬・造作業務委託	本梅町地内	350日間	建築業務	育親学園新校舎建設に係る学校林木材運搬業務	入札	第1四半期	
13	育親学園新校舎建設工事施工監理業務委託(I期)業務委託	本梅町地内	570日間	建築業務	建築・電気設備・機械設備・その他施工等管理	入札	第2四半期	
14	東輝中学校長寿命化改修設計業務委託	篠町地内	320日間	建築業務	建築改修設計・電気設備改修設計・機械設備改修設計・その他改修設計	入札	第1四半期	
15	小・中学校防犯カメラ設置工事設計業務委託	内丸町地内他	180日間	建築業務	学校施設への防犯カメラ設置設計	入札	第1四半期	
16	千代川浄水場着水井・混和池増設工事設計業務委託	千代川町地内	300日間	建設コンサルタント	着水井・混和池増設工事設計 一式	入札	第1四半期	
17	南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場受電設備更新工事設計業務委託	南つつじヶ丘地内	300日間	その他	受電設備更新 一式	入札	第1四半期	
18	千歳中旧配水池撤去工事設計業務委託	千歳町地内	240日間	建設コンサルタント	撤去工事詳細設計 一式 千歳中旧配水池 V=80m <sup>3</sup>	入札	第1四半期	
19	SM計画に基づく点検調査業務委託	市内一円地内	180日間	建設コンサルタント	マンホール点検調査 N=180箇所 管路調査 L=7,000m	入札	第1四半期	
20	西部污水1号幹線設計支援(その1)業務委託	本梅町外地内	210日間	建設コンサルタント	現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式	入札	第2四半期	
21	西部污水1号幹線設計支援(その2)業務委託	本梅町外地内	210日間	建設コンサルタント	現場支援、図面・数量計算書等修正業務 一式	入札	第2四半期	